

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 2/2021 - TP**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupiá - SC

**Processo Administrativo:** 11/2021  
**Processo de Licitação:** 11/2021  
**Data do Processo:** 15/07/2021

Folha: 1/2

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

PROCESSO LICITATÓRIO, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INTERESSADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E NA MÃO DE OBRA, QUANDO NA REFORMA DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ÁREA DE 877,13M<sup>2</sup>, CONFORME PROJETO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO E EM ANEXO.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 13/2021 (Sequência: 2)**

Ao(s) 6 de Agosto de 2021, às 08:33 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE JUPIA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 003/21, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 11/2021, Licitação nº 2/2021 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** ABERTOS OS ENVELOPES DE PROPOSTA, DAS EMPRESAS LICITANTES NESTE CERTAME, FEITA A CONFERÊNCIA, FEITA A COMPARAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS, SEGUE ABAIXO RESULTADO. ABERTO NOVAMENTE ESPAÇO/TEMPO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AOS ATOS E DECISÕES NESTE CERTAME, ATÉ ESTA FASE, NÃO HAVENDO MOTIVAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA, PASSAMOS PARA A ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DA INTERESSADA VENCEDORA.

**Participante:** 1934 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	2,50	C. VILLANI	0,0000	138,00	345,00
3	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	309,55	C. VILLANI	0,0000	2,90	897,70
4	REMOÇÃO ESTRUTURA METÁLICA INCLUSO PONTALETES, SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	206,80	C. VILLANI	0,0000	13,00	2.688,40
5	REMOÇÃO DE TELHAS DE TRANSLUCIDA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M <sup>2</sup>	27,00	C. VILLANI	0,0000	2,80	75,60
6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	8,10	C. VILLANI	0,0000	61,00	494,10
7	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	70,00	C. VILLANI	0,0000	1,10	77,00
8	REMOÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	11,40	C. VILLANI	0,0000	21,83	248,86
9	REMOÇÃO DE PINTURA/MASSA ACRILICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	48,45	C. VILLANI	0,0000	8,20	397,29
10	REMOÇÃO DE PEITORIL DE MARMORE, DE FORMA MANUAL	Mt	4,50	C. VILLANI	0,0000	11,00	49,50
11	RECOLOCAÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M <sup>2</sup>	8,10	C. VILLANI	0,0000	42,60	345,06
12	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COMPOSTA, TERÇAMENTO, CONTRAVENTAMENTO, INCLUSO PINTURA NA COR AZUL.	M <sup>2</sup>	276,00	C. VILLANI	0,0000	121,00	33.396,00
13	COBERTURA EM TELHA ALUZINC PRÉ PINTADA ONDULADA, ESPESSURA DE 0,50 MM PRÉ PINTADA NA COR AZUL	M <sup>2</sup>	378,09	C. VILLANI	0,0000	137,53	51.998,72
14	FECHAMENTO OITÃO COM TELHA ALUZINC TP 40 0,50 MM NA COR AZUL	M <sup>2</sup>	10,22	C. VILLANI	0,0000	78,00	797,16
15	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM # 24 MM	Mt	33,35	C. VILLANI	0,0000	80,90	2.698,02
16	RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E PINTURA NA COR AZUL	M <sup>2</sup>	102,75	C. VILLANI	0,0000	19,15	1.967,66
17	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM INCLUSO IÇAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	27,00	C. VILLANI	0,0000	37,00	999,00
18	PROLONGAMENTO PILAR METÁLICO 7,5 x 7,5 CM - H= 80 CM PINTADO NA COR VERDE	Mt	17,60	C. VILLANI	0,0000	90,80	1.598,08
19	PINTURA PILAR METÁLICO NA COR VERDE	M <sup>2</sup>	3,60	C. VILLANI	0,0000	13,00	46,80
20	PILAR METÁLICO 7,5 x 7,5 CM - H= 230 CM PINTADO NA COR VERDE	Mt	25,30	C. VILLANI	0,0000	98,70	2.497,11
21	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	Mt	4,50	C. VILLANI	0,0000	44,00	198,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ: 01.593.132/0001-37  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC**

**TOMADA DE PREÇO  
Nr.: 2/2021 - TP**

**Processo Administrativo: 11/2021  
Processo de Licitação: 11/2021  
Data do Processo: 15/07/2021**

Folha: 2/2

**Participante: 1934 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) EXECUÇÃO DE REBOCO E REQUADROS	M <sup>2</sup>	11,40	C. VILLANI	0,0000	30,50	347,70
23	MASSA PARA CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES - MULTIMASSA TAPA TUDO	M <sup>2</sup>	2,00	C. VILLANI	0,0000	40,00	80,00
24	APLICAÇÃO E LIXAMENTO EM MASSA ACRILICA INTERNO E EXTERNO	M <sup>2</sup>	627,47	C. VILLANI	0,0000	12,74	7.993,97
25	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS, COR A DEFINIR PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	627,47	C. VILLANI	0,0000	11,95	7.498,27
26	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS PAREDES EXTERNAS, COR A DEFINIR PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	520,14	C. VILLANI	0,0000	10,47	5.445,87
27	FUNDO SELADOR (PAREDES EXTERNAS)	M <sup>2</sup>	11,40	C. VILLANI	0,0000	1,70	19,38
28	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS DAS JANELAS	M <sup>2</sup>	104,47	C. VILLANI	0,0000	14,30	1.493,92
29	FORRO DE PVC FRISADO BRANCO, RÉGUA DE 20 CM ESPESSURA DE 10 MM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M <sup>2</sup>	70,00	C. VILLANI	0,0000	71,40	4.998,00
30	LIMPEZA DA OBRA	M <sup>2</sup>	877,13	C. VILLANI	0,0000	0,91	798,19
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>130.490,36</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>							<b>130.490,36</b>

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Jupiá, 6 de Agosto de 2021

**COMISSÃO:**

IVAN CARLOS MARCONSSONI - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
GEUVANI ACCORSI - ..... - SECRETÁRIO  
JANDIR LUSSANI - ..... - MEMBRO  
ANDRÉ LUZA - ..... - MEMBRO  
LEONARDO ROSSONI - ..... - MEMBRO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

VALDECIR ANTÔNIO VILLANI - ..... - Representante