ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

TOMADA DE PRECO
Nr.: 13/2022 - TP

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Processo Administrativo: 36/2022
RUA RIO BRANCO, 320 Processo de Licitagao: 36/2022
C.E.P: 89839-000 - Jupia-SC Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 1/17

OBJETO DA LICITACAO:

Participante:

Parecer da Comissao:

PROCESSO LICITATORIO, PARA A CONTRATAQAO DE EMPRESA INTERESSADA, PARA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
DE MAO DE OBRA, QUANDO NA CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL, NESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROJETO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXO.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 30/2022

(Sequéncia: 3)

Ao(s) 30 de Novembro de 2022, as 09:04 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE JUPIA

, reuniram-se 0s membros da

Comisséo de Licitagdo, desiginada pela(o) Portaria n°® 004/22, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execucdo dos itens descritos no Processo Licitatério n® 36/2022, Licitagdo n® 13/2022 - TP, na modalidade de Tomada de

Preco p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e analise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas

as propostas, a comissao emitiu o]

parecer

ABERTO O ENVELOPE DE PROPOSTA, DAS

discriminando

o(s)

vencedor(es),

conforme segue abaixo:

INTERESSADA LICITANTE NESTE CERTAME, FEITA A

CONFERENCIA, FEITA A COMPARACAO DO PRECO PROPOSTO, SEGUE ABAIXO RESULTADO. ABERTO
NOVAMENTE E POR ULTIMO ESPACO/TEMPO PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS REFERENTE AOS ATOS
E DECISOES NESTE CERTAME, NAO HAVENDO MOTIVACAO NA SESSAO PUBLICA, E SEM MAIS ESTA
SESSAO PUBLICA E ENCERRADA.

498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

| Iltem |

Especificacéo

| Un.Med. | Qtde Cotada |

Marca

| Desconto | Prego Unitario |

Preco Total

1

10

1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO 2° ETAPA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRAGCO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 2° ETAPA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

2° ETAPA.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92,
(1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =
2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM 2° ETAPA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

2° ETAPA.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

2° ETAPA

PISO GRANITINA NA COR CINZA 2° ETAPA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_06/2014 2° ETAPA

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2 CM

2° ETAPA

RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE
DIMENSOES 60X60CM

2° ETAPA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33x60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES

2° ETAPA

M2

M2

M3

M2

M3

M2

M2
M2

Mt

Mt

M2

3,00

2.408,97

42,56

851,27

51,08

1.582,95

662,85
913,34

37,10

449,00

456,87

0,0000 537,20 1.611,60

0,0000 41,00 98.767,77

0,0000 175,00 7.448,00

0,0000 18,00 15.322,86

0,0000 830,00 42.396,40

0,0000 38,00 60.152,10

0,0000
0,0000

150,00
140,00

99.427,50
127.867,60

0,0000 135,46 5.025,57

0,0000 17,47 7.844,03

0,0000 68,00 31.067,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA
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Preco Total

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS M? 58,00
TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE
DIMENSOES 60X60 CM, APLICADO EM ESCADA

2° ETAPA

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, M2 443,04
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

2° ETAPA

PAVIMENTAGAO EM PAVER INTERTRAVADO ALERTA E M2 21,73
DIRECIONAL E=6CM

2° ETAPA

PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL EM BORRACHA, Mt 202,55
COLORIDO, 25x25CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2° ETAPA

EXECUCAO DE RAMPA DE CONCRETO M2 2,04

GUIA (ME

10-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM Mt 13,00

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30
CM ALTURA. AF_06/2016

2 ETAPA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS M? 12,10
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2° ETAPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E M2 24,20
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2° ETAPA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE M2 24,20
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRACGO 1:

2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS,

EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICACAO PUBLICA PADRAOQ. AF_12/2014 2° ETAPA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO M2 24,20
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2°

ETAPA

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM M2 24,20

PAREDE,

UMA DEMAO. AF_09/2016 2° ETAPA

APLIQAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX M? 24,20
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 2°

ETAPA
PO1 - KIT

DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM Und 10,00

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2°

ETAPA
P02 - KIT

DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM Und 16,00

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXACAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ 2°

ETAPA

P03 - PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS, COM ABERTURA M2 22,50

EM ALUM
INCOLOR

{NIO NA COR BRANCO 350x250CM, DE VIDRO
LAMINADO 8MM, COMPLETA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 03 UNIDADES 2°

ETAPA

P04 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR M2 10,80

BRANCO,

TIPO VENEZIANA 60x180CM, COMPLETA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 10 UNIDADES 2°

ETAPA

P05 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR M2 7,56

BRANCO,

TIPO VENEZIANA 90x210CM, COMPLETA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 04 UNIDADES 2°

ETAPA
P06 - KIT

DE PORTA DE MADEIRA MACIGCA, PADRAO Und 1,00

MEDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO

- FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

P07 - PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS EM ALUMINIO M2 2,52

BRANCO,

TIPO VENEZIANA 120x210CM, COMPLETA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 01 UNIDADE 2°

ETAPA

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

150,00

80,00

116,29

80,00

91,80
55,21

121,07

5,42

46,06

3,56

16,89

18,77

1.200,00

1.250,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.400,00

1.000,00

8.700,00

35.443,20

2.526,98

16.204,00

187,27
717,73

1.464,95

131,16

1.114,65

86,15

408,74

454,23

12.000,00

20.000,00

22.500,00

10.800,00

7.560,00

2.400,00

2.520,00
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

P08 - PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR
BRANCO, TIPO VENEZIANA 200x110CM, COMPLETA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 02 UNIDADES 2°
ETAPA

P12 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR
BRANCO, TIPO VENEZIANA 80x180CM, COMPLETA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 01 UNIDADE 2°
ETAPA

JO1 - JANELA DE ALUMINIO, TIPO MAXIM-AR 100x50CM,
INLCUSO GUARNIGOES E VIDRO TEMPERADO 6MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 02 UNIDADES 2°
ETAPA

J02 - PELE DE VIDRO FIXO 100x250CM, COM
ESTRUTURA EM ALUMINIO GLAZING, COM VIDRO
LAMINADO 8MM - 02 UNIDADES 2° ETAPA

J03 - JANELA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 150x120CM, INLCUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
02 UNIDADES 2° ETAPA

J04 - JANELA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 165x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA

JO5 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 250x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
11 UNIDADES 2° ETAPA

J06 - JANELA DE ALUMINIO, TIPO MAXIM-AR 60x60CM,
INLCUSO GUARNICOES E VIDRO TEMPERADO 6MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 01 UNIDADE 2°
ETAPA

JO7 - JANELA DE ALUMINIO, TIPO MAXIM-AR 80x80CM,
INLCUSO GUARNICOES E VIDRO TEMPERADO 6MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 02 UNIDADES 2°
ETAPA

J08 - JANELA DE ALUMINIO 02 FOLHAS, TIPO
MAXIM-AR 120x60CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA

J09 - JANELA DE ALUMINIO 03 FOLHAS, TIPO
MAXIM-AR 185x60CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA

J10 - JANELA DE ALUMINIO 03 FOLHAS, TIPO
MAXIM-AR 200x60CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA

J11 - JANELA DE ALUMINIO 04 FOLHAS, TIPO
MAXIM-AR 250x60CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA

J12 - JANELA DE ALUMINIO 04 FOLHAS, TIPO
MAXIM-AR 300x60CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
02 UNIDADES 2° ETAPA

J13 - JANELA DE ALUMINIO 05 FOLHAS, TIPO
MAXIM-AR 392x60CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
02 UNIDADES 2° ETAPA

J14 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 250x130CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
02 UNIDADES 2° ETAPA

J15 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 300x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
15 UNIDADES 2° ETAPA

J16 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 370x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

4,40

1,44

1,00

5,00

3,60

2,48

41,25

0,36

0,96

0,72

1,20

1,50

3,60

4,70

6,50

67,50

5,55

0,0000 1.000,00

0,0000 1.000,00

0,0000 998,36

0,0000 1.000,00

0,0000 520,79

0,0000 520,79

0,0000 550,00

0,0000 998,36

0,0000 998,36

0,0000 998,36

0,0000 998,36

0,0000 998,36

0,0000 998,36

0,0000 998,36

0,0000 998,36

0,0000 550,00

0,0000 550,00

0,0000 550,00

4.400,00

1.440,00

998,36

5.000,00

1.874,84

1.291,56

22.687,50

359,41

958,43

718,82

1.108,18

1.198,03

1.497,54

3.594,10

4.692,29

3.575,00

37.125,00

3.052,50
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

J17 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 530x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA
J18 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 710x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA
J19 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMINIO
BRANCO 740x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO
TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
01 UNIDADE 2° ETAPA
J20 - PELE DE VIDRO FIXO 500x400CM, COM
ESTRUTURA EM ALUMINIO GLAZING, COM VIDRO
LAMINADO 8MM - 01 UNIDADE 2° ETAPA
VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM
CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS 2° ETAPA
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA
17CM, ESPESSURA 2CM - EMBUTIDO NA PAREDE 2°
ETAPA
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2° ETAPA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS 2° ETAPA
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES EXTERNAS, UMA DEMAO 2° ETAPA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
ACRILICA EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS, DUAS
DEMAOS 2° ETAPA
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75
M, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 2° ETAPA

M2

M2

M2

M2

Mt

M2

M2

M2

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

7,95

10,65

11,10

20,00

342,20

133,74

2.817,05
2.337,92
479,13

2.817,05

685,15

127,00

59,00

93,00

10,00

38,00

52,00

66,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

800,00

800,00

800,00

1.000,00

110,00

120,00

3,00
16,00
14,00

15,00

100,00

50,00

40,00

50,00

77,70

100,00

50,00

80,00

6.360,00

8.520,00

8.880,00

20.000,00

37.642,00

16.048,80

8.451,15
37.406,72
6.707,82

42.255,75

68.515,00

6.350,00

2.360,00

4.650,00

777,00

3.800,00

2.600,00

5.280,00
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 2°
ETAPA

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 2°
ETAPA

RALO LINEAR EM ALUMINIO 10x100CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 2° ETAPA

CAIXA DE INSPEGCAO RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 2°
ETAPA

CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 2°
ETAPA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2° ETAPA

HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M¥H — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016 2° ETAPA

BIOFILTRO, CILINDRICO PARA 30 CONTRIBUINTES,
COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS
(NBR 7229) 2° ETAPA

BIOREATOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE 1100 LITROS (NBR 13969) 2°
ETAPA

BIORREATOR E BIOFILTRO, CILINDRICO PARA 100
CONTRIBUINTES, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA
DE 20000 LITROS (NBR 7229) 2° ETAPA

CAIXA DE CLORAGAO EM POLIETILENO "PEMD" 320
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2° ETAPA
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2016 2° ETAPA

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2° ETAPA

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2° ETAPA
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA
DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM,
VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAOQ. AF_01/2020 2° ETAPA

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO 2° ETAPA

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO 2° ETAPA

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 2° ETAPA
INSTALAGCAO DE ESPELHO LISO INCOLOR, E = 4 MM,
EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
BAGUETE 2° ETAPA

Mt

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

M2

56,00

11,00

4,00

4,00

5,00

1,00

27,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00

3,00

16,00

6,00

16,00

10,00

10,00

9,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

85,00

22,98

107,44

203,48

386,73

377,76

103,12

236,73

5.5629,82

1.357,55

40.000,00

676,24

350,00

745,49

55,33

800,00

62,71

62,71

72,88

404,83

4.760,00

252,78

429,76

813,92

1.933,65

377,76

2.784,24

236,73

5.529,82

1.357,55

40.000,00

676,24

5.600,00

2.236,47

885,28

4.800,00

1.003,36

627,10

728,80

3.643,47
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87

88

89

90

91

92

93

94

BANCADA GRANITO CINZA, 370 X 60 CM, INCLUSO 05 Und
CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50

CM, 05 VALVULAS DE METAL CROMADO, 05 SIFOES
FLEXIVEIS EM PVC, 05 ENGATES 30 CM FLEXIVEIS

PLASTICO E 05 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA,

PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAQ 2°

ETAPA

BANCADA GRANITO CINZA, 470 X 60 CM, INCLUSO 02 Und
CUBAS DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL, 02 SIFOES

ME METAL CROMADO, 02 ENGATES 30 CM FLEXIVEIS
PLASTICO, 02 VALVULAS TIPO AMERICANA E 02

TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRAO POPULAR

- FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

BANCADA GRANITO CINZA, 180 X 60 CM, INCLUSO 02 Und
CUBAS DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL, 02 SIFOES

ME METAL CROMADO, 02 ENGATES 30 CM FLEXIVEIS
PLASTICO, 02 VALVULAS TIPO AMERICANA E 02

TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRAO POPULAR

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

2° ETAPA

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA M2
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC IlI-E . AF_01/2021 2° ETAPA

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO M?
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE

FERRAGENS. AF_01/2021 2° ETAPA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, Und
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 2° ETAPA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, Und
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2° ETAPA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, Und
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 2° ETAPA

2,00

1,00

1,00

1,44

36,36

9,00

3,00

6,00

0,0000 5.000,00

0,0000 5.500,00

0,0000 2.434,03

0,0000 1.072,28

0,0000 900,00

0,0000 350,00

0,0000 416,82

0,0000 428,65

10.000,00

5.500,00

2.434,03

1.544,08

32.724,00

3.150,00

1.250,46

2.571,90
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95

96

97

98

ENTRADA DE ENERGIA CONFORME PROJETO Und 1,00
APROVADO CELESC, COM RAMAL DE LIGACAO
AEREO EM ALUMINIO NU #2(2)CA, ANCORADO EM
ESTRUTURA DE CRUZETA DE CONCRETO
90X115X2100MM EM POSTE DE CONCRETO DT
11/600DAN, COM CONJUNTO DE ISOLADOR BASTAO
POLIMERICO 25KV, MANILHA SAPATILHA, OLHAL PARA
PARAFUSO, ALCA PREFORMADA 2CA, ISOLADOR
PILAR PORCELANA 25KV; COM DERIVACAO DO RAMAL
DE LIGACAO EM ALUMINIO PARA CABO DE COBRE NU
#35MM2 PASSANDO POR PARA-RAIOS 21KV 10KA ATE
CONEXAO COM AS BUCHAS DE ALTA DO
TRANSFORMADOR; COM TRANSFORMADOR
TRIFASICO, NOVO, COM ENROLAMENTOS DE COBRE,
COM LAUDO DE PERDAS, 112,50kVA, ?/Yt,
23,1kV-380/220V, ONAN; COM RAMAL DE ENTRADA
DERIVADO DAS BUCHAS BT DO TRANSFORMADOR
POR CABO DE COBRE FLEXIVEL 3X#70(70)MM?,
DESCENDO TUBULADO EM ELETRODUTO PVC RIiGIDO
@3" COM CABECOTE @3" INDO ATE A CAIXA TC2; COM
ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR
COM CABO #50MM?2 TUBULADO EM ELETRODUTO PVC
@1" COM CABECOTE @1" INDO ATE A CAIXA BEP/DPS:
COM CABINE DE ALVENARIA COM REBOCO
INTERNO/EXTERNO, PINTURA INTERNA/EXTERNA,
COM ABERTURAS METALICAS COM TELA; COM
CAIXAS METALICAS EMBUTIDAS MODELOS TC2, MDR
E GERAL PARA DISJUNTOR 175A; COM MALHA DE
ATERRAMENTO COMPOSTO POR 5 HASTES DE
ATERRAMENTO ALTA CAMADA @5/8"X2400MM 254uM
COM UMA HASTE FIXADA DENTRO DE UM TUBO DE
INSPECAO CIRCULAR DE CONCRETO @30X40CM COM
TAMPA DE CONCRETO, CABO DE COBRE NU #50MM?,
COM ATERRAMENTO DOS PARA-RAIOS POR CABO DE
COBRE NU #25MM? TUBULADO INTERNO AO POSTE
CONECTADO DIRETO NA HASTE; COM TODAS AS
CONEXOES ELETRICAS ACABADAS COM TUBO
TERMOCONTRATIL E CONECTORES; COM ESPUMA
EXPANSIVA DE POLIURETANO NOS ELETRODUTOS
APOS PASSAGEM DOS CABOS; COM 3 DPS
MOPOLARES CLASSE /Il limp=12.5KA IN=30KA
IMAX=60KA 275VCA CONECTADOS COM CABO
3X#16MM2, ENTREGUE COM VISTORIA APROVADA E
LIGADO PELA CELESC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

RAMAL DE CARGA SUBTERRANEO COM CABO DE Und 1,00
COBRE FLEXIVEL 3X#95(95)50MM? ISOLACAO EPR 1KV
TUBULADO EM ELETRODUTO PEAD CORRUGADO
FLEXIVEL @4", COM ABERTURA E FECHAMENTO DE
VALA, FITA DE SINALIZACAO DE REDE ELETRICA,
INDO ATE O QUADRO GERAL INTERNO (QD1) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

QUADRO GERAL INTERNO (QD1) METALICO DE Und 1,00
EMBUTIR, 81,9X48,5X14CM (AXLXP), COM CAPACIDADE
PARA 42 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T
225A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFASICO CAIXA
MOLDADA 175A, 1 DISJIUNTOR TRIFASICO DIN 32A
(QD2), 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 70A (QD3), 1
DISJUNTOR TRIFASICO 50A (QD4), 2 DISJUNTOR
MONOFASICO DIN 10A, 2 DISJUNTOR MONOFASICO
DIN 20A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25A, 1
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR
IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE Il 275V
IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25A COM
CABO 3X#6MM? PARA DPS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QD2) METALICO DE Und 1,00
EMBUTIR, 53,4X33,5X9,8CM (AXLXP), COM
CAPACIDADE PARA 18 POLOS DIN, COM
BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR
GERAL TRIFASICO DIN 32A, 5 DISIUNTOR
MONOFASICO DIN 20A, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE I
275V IN=40KA, 3 DISJIUNTOR MONOFASICO DIN 25A
COM CABO 3X#6MM? PARA DPS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

0,0000 78.000,00

0,0000 14.000,00

0,0000 3.000,00

0,0000 1.431,16

78.000,00

14.000,00

3.000,00

1.431,16
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103

104

105

106

107
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109
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QUADRO DE DISTRIBUICAO (QD3) METALICO DE
EMBUTIR, 74,6X33,5X9,8CM (AXLXP), COM
CAPACIDADE PARA 42 POLOS DIN, COM
BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR
GERAL TRIFASICO DIN 70A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO
DIN 40A (QD5), 1 DISJUNTOR TRIFASICO 32A, 8
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 10A, 6 DISJUNTOR
MONOFASICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO
DIN 25A, 1 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR
BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE
Il 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25A
COM CABO 3X#BMM? PARA DPS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QD4) METALICO DE
EMBUTIR, 64X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE
PARA 30 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T
100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFASICO DIN 50A,
12 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 20A, 3 DPS
MONOPOLAR CLASSE Il 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR
MONOFASICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM? PARA DPS
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2° ETAPA

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QD5) METALICO DE
EMBUTIR, 64X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE
PARA 30 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T
100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFASICO DIN 40A, 2
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 10A, 2 DISJUNTOR
MONOFASICO DIN 20A, 3 DISJUNTOR MONOFASICO
DIN 25A, 3 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR
BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE
Il 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25A
COM CABO 3X#6MM? PARA DPS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

REDE DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U
#150X100MM COM TAMPA, COMPLETA COM
FIXADORES, EMENDAS, CURVAS, MAO FRANCESA,
CONFORME PROJETO 2° ETAPA

PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO
A FOGO COM ACESSORIOS DE FIXACAO E
DERIVAGOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2°
ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50
MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO
PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO
PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO
PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

Und

Und

Und

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Und

Und

Und

1,00

1,00

1,00

108,00

162,50

965,35

30,60

5,65

31,80

5,30

17,00

4,00

9,00

0,0000 2.500,00 2.500,00

0,0000 1.732,78 1.732,78

0,0000 2.196,53 2.196,53

0,0000 90,00 9.720,00

0,0000 40,00 6.500,00

0,0000 10,00 9.653,50

0,0000 17,19 526,01

0,0000 18,62 105,20

0,0000 21,12 671,62

0,0000 32,45 171,99

0,0000 56,96 968,32

0,0000 77,67 310,68

0,0000 98,38 885,42
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113

114

115

116
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118

119
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124
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131

INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS 10A (1,10M DO
PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A COM 1 TOMADA
2P+T 20A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE,
PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
INTERRUPTOR AUTOMATICO SENSOR DE PRESENCA
COM FOTOCELULA (2,20M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2°
ETAPA

TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V,
INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2"
EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
TOMADA MEDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V,
INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2"
EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 2° ETAPA
TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V,
INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2"
EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
TOMADA BAIXA DUPLA (0,30M DO PISO) 2X(2P+T 20A)
250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2"
EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 2° ETAPA
TOMADA NO TETO EM FORRO PVC 2P+T 20A 250V,
INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2"
EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
TOMADA NO PISO (2P+T 20A) 250V, INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

PONTO PARA TORNEIRA ELETRICA (0,40M DO PISO),
INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2° ETAPA

PONTO PARA AR CONDICIONADO (2,20M DO PISO),
INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2° ETAPA

RELE FOTOELETRICO (FOTOCELULA) 1000W 220V,
INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

PONTO PARA ELEVADOR TRIFASICO, INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 2° ETAPA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA
LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR, BRANCA,
FUNDO E LATERAIS EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,
COMPLETA COM SOQUETES, COM ALETAS E 2
LAMPADAS TUBULARES LED 18W 6000K 1850LM
MINIMO CADA LAMPADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA
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Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Und

2,00

6,00

2,00

74,00

22,00

13,00

13,00

10,00

3,00

5,00

17,00

3,00

1,00

19,50

236,00

25,25

1.576,60

2.204,35

2.572,55

134,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

124,02

84,70

194,04

54,60

66,94

99,39

80,09

102,40

109,45

27,97

54,34

105,42

128,19

29,96

18,00

11,22

7,00

5,00

3,50

190,00

248,04

508,20

388,08

4.040,40

1.472,68

1.292,07

1.041,17

1.024,00

328,35

139,85

923,78

316,26

128,19

584,22

4.248,00

283,31

11.036,20

11.021,75

9.003,93

25.460,00
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152
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LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR, BRANCA,
TIPO PERFIL, COMPLETA COM SOQUETES E 2
LAMPADAS TUBULARES HO LED 45W 6000K 4000LM
MINIMO CADA LAMPADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR, BRANCA,
TIPO PERFIL, COMPLETA COM SOQUETES E 1
LAMPADA TUBULAR HO LED 45W 6000K 4000LM
MINIMO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 24W 6500K
1650Im - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 2° ETAPA
PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W 6500K
1650Im - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2° ETAPA
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 15 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 2°
ETAPA

PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO
A FOGO COM ACESSORIOS DE FIXACAO E
DERIVACOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2°
ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50
MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 2° ETAPA

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 2° ETAPA

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019 2° ETAPA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 2° ETAPA

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019 2° ETAPA

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 2° ETAPA

TOMADA DE REDE 2XRJK45 FORNECIMENTO
INSTALACAO 2° ETAPA

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 2° ETAPA

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES
TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 2°
ETAPA

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 2° ETAPA
RACK FECHADO TIPO GABINETE PARA PAREDE, 19"
12UX670MM, METALICO, COR PRETA, COM GUIA
ORGANIZADOR DE CABOS 1U, COM REGUA DE 10
TOMADAS 2P+T 10A 1U - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 2° ETAPA
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Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

Und

Und
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Und
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2,00

27,00

15,00
48,00

5,00

77,00

111,50

381,65

28,80

78,60

1.802,65

287,30

278,20

2,00

4,00

32,00
10,00
10,00

1,00

1,00

4,00

3,00

0,0000 286,33

0,0000 150,00

0,0000 98,73
0,0000 78,03

0,0000 125,59

0,0000 15,55

0,0000 40,00

0,0000 13,00

0,0000 18,62

0,0000 21,12

0,0000 8,00

0,0000 10,00

0,0000 3,24

0,0000 275,29

0,0000 56,83

0,0000 61,72
0,0000 108,92
0,0000 41,27

0,0000 728,05

0,0000 479,09

0,0000 825,25

0,0000 957,94

572,66

4.050,00

1.480,95
3.745,44

627,95

1.197,35

4.460,00

4.961,45

536,26

1.660,03

14.421,20

2.873,00

901,37

550,58

227,32

1.975,04
1.089,20
412,70

728,05

479,09

3.301,00

2.873,82
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POWER BALUN 16 CANAIS - FONTE DE ALIMENTACAO
CHAVEADA BIVOLT COM BALUN, EM FORMATO PARA
GABINETE PADRAO PARA REDE ESTRUTURADA RACK
19” 1U, CONEXAO RJ45 PARA ALIMENTACAO E SINAL
DE VIDEO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
DVR 16 CANAIS ALTURA DE 1U PARA RACK,
EQUIPADO COM HD 2TB, VISUALIZAGAO E GRAVACAO
1080P (FULL HD) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2° ETAPA

CAMERA DE SEGURANCA COM INFRAVERMELHO
MINIMO 20 METROS, ANGULO DE ABERTURA 109°,
RESOLUCAO FULL HD 1080P, 1 MEGAPIXEL,
INSTALADA EM CAIXA DE SOBREPOR ESPECIFICA
PARA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2°
ETAPA

NOBREAK 600VA ALIMENTACAO BIVOLT, SAIDA
ESTABILIZADA 115VCA 60HZ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

SWITCH NAO GERENCIAVEL 24 PORTAS GIGABIT
10/100/1000MBPS, GABINETE 19" 1U PARA RACK,
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
CENTRAL TELEFONICA PABX CAPACIDADE PARA 4
LINHAS E 12 RAMAIS ANALOGICOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO 2° ETAPA

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2",
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2X MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 1.1/2", REDUCAO 2.1/2" X 1.1/2",
ESGUICHO EM LATAO 1. 1/2" E CHAVE DUPLA PARA
CONEXOES TIPO STORZ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. 2° ETAPA

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 2° ETAPA

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65
(2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_10/2020 2° ETAPA

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 2° TAPA

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 2° ETAPA

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 2° ETAPA

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021 2° ETAPA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2°
ETAPA

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,
PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE
INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 2° ETAPA

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL
COM BATERIA, CAPACIDADE MINIMA 6 LACOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL SEM SIRENE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
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0,0000 2.653,55

0,0000 2.505,74

0,0000 300,00

0,0000 648,10

0,0000 1.778,80

0,0000 3.300,22

0,0000 143,39

0,0000 1.635,97

0,0000 120,00

0,0000 184,75

0,0000 266,53

0,0000 114,51

0,0000 252,93

0,0000 676,90

0,0000 316,80

0,0000 165,62

0,0000 880,88

0,0000 95,58

0,0000 132,81

2.653,55

2.505,74

4.500,00

648,10

1.778,80

3.300,22

286,78

3.271,94

6.000,00

1.108,50

2.132,24

114,51

1.011,72

676,90

950,40

165,62

880,88

477,90

664,05
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2° ETAPA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 2° ETAPA

FORNECIMENTO DE LAUDO DE SONORIDADE E
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, COM ART 2° ETAPA
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA TIPO 2
FAROIS LED, 2200 LUMENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020 2° ETAPA

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAIDA
COM BONECO E SETA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

KIT REGULADOR DE 1° ESTAGIO 7KG/H, COM 2
MANGUERIAS PIGTAIL 50CM, VALVULA DE BLOQUEIO
RETA (FECHO RAPIDO) E CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA
INSTALACAO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA
PARA VENTILACAO PERMANENTE 10X15CM,
INCLUINDO DEMOLICAO DE ALVENARIA, LIMPEZA DE
ENTULHO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2° ETAPA
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022 2° ETAPA

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2022 2° ETAPA

EXTINTOR PQS 4KG 2-A:20-B:C FIXADO EM SUPORTE
DE PAREDE, COM PLACA COM SETA INDICATIVA
EXTINTOR - 13X20CM E PLACA CIRCULAR PROIBIDO
COLOCAR MATERIAIS @20CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 2° ETAPA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2° ETAPA
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA
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3,00
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1,00

20,00

5,00

8,00

1,48

0,15

0,74
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40,41

21,22

27,06

4,00

13,44

517,99

285,84

35,63

42,10

63,84

370,67

134,83

49,59

48,21

21,42

306,95

111,26

189,52

831,91

19,57

17,27

22,70

202,05

106,10

27,06

1.000,00

2.352,00

517,99

1.143,36

285,04

168,40

191,62

370,67

269,66

49,59

964,20

107,10

2.455,60

164,66

28,43

615,61

551,87

358,01

93,98
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME M2
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAOQ DE

FORMAS). AF_06/2017 2° ETAPA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA M2
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2° ETAPA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E M2
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_06/2017 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE Kg
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE Kg
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE M2
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.

AF_09/2020 2° ETAPA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M?
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 2° ETAPA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO M2
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE Kg
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE Kg
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE M2
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.

AF_09/2020 2° ETAPA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, M2
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE Kg
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE Kg
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE M?
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.

AF_09/2020 2° ETAPA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS M2
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2° ETAPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E M2
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE M2
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,

EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 2° ETAPA

0,52

0,10

0,52

9,63

21,73

6,88

8,94

0,53

9,95

35,05

7,10

0,41

8,22

21,73

5,50

19,13

38,26

38,26

0,0000 145,65

0,0000 189,52

0,0000 822,88

0,0000 22,70

0,0000 19,57

0,0000 75,08

0,0000 49,03

0,0000 788,60

0,0000 22,70

0,0000 17,27

0,0000 75,08

0,0000 791,26

0,0000 22,70

0,0000 19,57

0,0000 75,08

0,0000 121,07

0,0000 5,42

0,0000 46,06

75,74

18,95

427,90

218,60

425,26

516,55

438,33

417,96

225,86

605,31

533,07

324,42

186,59

425,26

412,94

2.316,07

207,37

1.762,26
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MUNICIPIO DE JUPIA

CNPJ: 01.593.132/0001-37
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| Un.Med. | Qtde Cotada |
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| Desconto | Prego Unitario |

Preco Total

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO (COBOGO) DE 40x40x7CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA 2° ETAPA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2°
ETAPA

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 2° ETAPA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2°
ETAPA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2° ETAPA

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92,
(1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =
2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA =15 X 15 CM 2° ETAPA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022 2° ETAPA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021 2° ETAPA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_06/2014 2] ETAPA

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM.
AF_06/2014 2° ETAPA

P0g - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR
BRANCO, TIPO VENEZIANA 100x120CM, COMPLETA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 02 UNIDADES 2°
ETAPA

P10 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR
BRANCO, TIPO VENEZIANA 180x210CM, COMPLETA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 01 UNIDADE 2°
ETAPA

P11 - PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO, COM
CHAPA FRIZADA 125x200CM, COMPLETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 01 UNIDADE 2°
ETAPA

VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM
CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS 2° ETAPA
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2 CM

2° ETAPA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 2° ETAPA

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92,
(1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =
2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA =15 X 15 CM 2° ETAPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE
MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES 2° ETAPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2° ETAPA

M2

M2

M2

M2

M3

M2

M3

M2

M2

Mt

M2

M2

M2

Mt

Mt

M3

M2

M2

M2

19,80

77,86

77,86

77,86

1,55

31,02

1,86

31,02

1,98

4,00

2,00

1,00

1,00

3,90

3,80

0,72

7,20

8,44

15,64

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

250,00

3,56

16,89

18,77

189,52

20,35

876,70

39,13

157,29

17,47

1.143,65

1.143,65

641,88

126,40

135,46

791,26

20,35

75,08

5,42

4.950,00

277,18

1.315,06

1.461,43

293,76

631,26

1.630,66

1.213,81

311,43

69,88

2.287,30

1.143,65

641,88

492,96

514,75

569,71

146,52

633,68

84,77
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232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 2° ETAPA
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2°
ETAPA

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 2° ETAPA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2°
ETAPA

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 2° ETAPA
CONCRETAGEM DE SARJETA, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO 2° ETAPA

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P 2° ETAPA

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 2° ETAPA
ESCADA TIPO MARINHEIRO, EM ESTRUTURA DE TUBO
DE 40MM E DEGRAUS DE 30MM, TUBO ESPESSURA
1,5MM, INCLUSO CHUMBADORES, FIXACAO, PINTURA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2° ETAPA

CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM
FERRO GALVANIZADO E PLATAFORMA DE CONCRETO
2° ETAPA

PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE
70CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE
34CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

CHAPA EM ACM AUTO LIMPANTE NA COR GRAFITE
KYNAR, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 2° ETAPA

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 2° ETAPA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2° ETAPA
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017 2° ETAPA

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017 2° ETAPA

M2

M2

M2

M2

Mt

M3

Mt

Mt

Mt

Und

Mt

Mt

M2

M3

M3

M3

Kg

Kg

Kg

M3

M3

15,64

15,64

15,64

15,64

24,75

27,00

7,40

1,00

5,65

2,04

16,50

5,76

0,29

1,79

8,90

50,40

51,60

0,24

2,72

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,06

3,56

16,89

18,77

69,96

822,88

700,00

120,00

700,00

3.583,62

135,46

135,46

950,00

111,26

189,52

831,91

22,70

19,57

17,27

145,65

822,88

720,38

55,68

264,16

293,56

1.731,51

954,54

4.585,00

3.240,00

5.180,00

3.5683,62

765,35

276,34

15.675,00

640,86

54,96

1.489,12

202,03

986,33

891,13

34,96

2.238,23
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253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 2°
ETAPA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2° ETAPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.
AF_09/2020 2° ETAPA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
2° ETAPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2° ETAPA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 2° ETAPA
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2°
ETAPA

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAQ. AF_09/2016 2° ETAPA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2°
ETAPA

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 2° ETAPA

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 2°
ETAPA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 2° ETAPA
LIMPEZA FINAL DE OBRA 2° ETAPA

Kg

Kg

M2

M3

Kg

Kg

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Mt

M3

M2

Und

52,40

131,70

38,13

0,57

13,20

46,30

8,30

40,95

81,90

81,90

81,90

81,90

81,90

18,65

6,71

18,65

1.795,92

0,0000 22,70 1.189,48

0,0000 19,57 2.577,37

0,0000 100,00 3.813,00

0,0000 788,60 449,50

0,0000 22,70 299,64

0,0000 17,27 799,60

0,0000 75,08 623,16

0,0000 115,00 4.709,25

0,0000 5,42 443,90

0,0000 42,00 3.439,80

0,0000 3,56 291,56

0,0000 16,89 1.383,29

0,0000 18,77 1.5637,26

0,0000 69,96 1.304,75

0,0000 148,81 998,52

0,0000 2.233,52

0,0000 1.903,68

Total do Participante -------- > 1.566.381,92

Total Geral ------==-=-==nnenmmueu > 1.566.381,92



ESTADO DE SANTA CATARINA TOMADA DE PRECO

MUNICIPIO DE JUPIA Nr.: 13/2022 - TP

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Processo Administrativo: 36/2022

RUA RIO BRANCO, 320 Processo de Licitagao: 36/2022

C.E.P: 89839-000 - Jupia-SC Data do Processo: 10/11/2022
Folha: 17/17

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comisséo de Licitacao.

Jupia, 30 de Novembro de 2022

COMISSAO:
IVAN CARLOS MARCONSSONI e - Presidente da Comissao de Licitagao
PATRICIA BEKER ROLDO SO - EQUIPE DE APOIO
LEONARDO ROSSONI SO - EQUIPE DE APOIO
ANDRE LUZA SO - EQUIPE DE APOIO
GEUVANI ACCORSI SO - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessao de julgamento:

EVANDRO CARLOS DE BITENCOURT TP P PR PP PP PP RO - Representante

ABEL GOES FERREIRA CAMPOS e - Representante

MARCIANO KLEIN e - Representante



