ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M²	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO- PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01. (01-01-48033)	284,4000	711,0000
2	5508,000	M²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01 (01-01-48034)	2,3000	12.668,4000
3	385,560	M²	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01 (01-01-48035)	88,5700	34.149,0492
4	5508,000	M²	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01. (01-01-48036)	50,5600	278.484,4800
5	5508,000	M²	LIMPEZA FINAL DA OBRA PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01. (01-01-48037)	0,7200	3.965,7600
6	2,500	M²	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - LINHA MARCON (01-01-38587)	284,4000	711,0000
7	6000,000	M²	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - LINHA MARCON. (01-01-47333)	0,4000	2.400,0000
8	6000,000	M²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ - LINHA MARCON. (01-01-46703)	2,3100	13.860,0000
9	420,000	M³	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM - RUA AMAZONAS - LINHA MARCON. (01-01-44743)	87,6500	36.813,0000
10	6000,000	M²	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, UNCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATORIO - LINHA MARCON. (01-01-38612)	54,0100	324.060,0000
11	6000,000	M²	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LINHA MARCON. (01-01-38599)	0,8700	5.220,0000
12	2,500	M²	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - LINHA MARCON TRECHO 02. (01-01-48027)	284,4000	711,0000
13	2400,000	M²	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE- LINHA MARCON TRECHO 02. (01-01-48028)	0,4000	960,0000
14	2400,000	M²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA -LINHA MARCON TRECHO 02. (01-01-48029)	2,3500	5.640,0000
15	168,000	M²	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS- E=7 CM - LINHA MARCON TRECHO 02. (01-01-48030)	113,7100	19.103,2800

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
16	2400,000	M²	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO - LINHA MARCON TRECHO 02. (01-01-48031)		54,1100	129.864,0000
17	2400,000	M²	LIMPEZA FINAL DA OBRA LINHA MARCON TRECHO 02. (01-01-48032)		0,8700	2.088,0000
18	2,500	M²	PLACA DA OBRA EM ACO GALVANIZADO - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02. (01-01-48038)		284,4000	711,0000
19	2592,000	M²	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02. (01-01-48039)		2,3000	5.961,6000
20	181,440	M²	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM- PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02. (01-01-48040)		88,5700	16.070,1408
21	2592,000	M²	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTACAO COM ROLO VIBRATÓRIO - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02. (01-01-48041)		50,5600	131.051,5200
22	2592,000	M²	LIMPEZA FINAL DA OBRA - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02. (01-01-48042)		0,7200	1.866,2400
23	2,500	M²	PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO LINHA TURÍBIO (01-01-48112)		284,4000	711,0000
24	1513,900	M²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA - LINHA TURÍBIO (01-01-48113)		2,3500	3.557,6650
25	105,970	M³	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM - LINHA TURÍBIO (01-01-48114)		113,7100	12.049,8487
26	1513,900	M²	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO - LINHA TURÍBIO (01-01-48115)		54,1100	81.917,1290
27	1513,900	M²	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LINHA TURÍBIO (01-01-48116)		0,8700	1.317,0930

(Valores expressos em Reais R$) **Total Máximo Geral:** 1.126.622,2057