

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

CNPJ: 01.593.132/0001-37
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 17/2022
Processo de Licitação: 17/2022
Data do Processo: 10/05/2022

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHOS DO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, SENDO ELES NO ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO(DOIS TRECHOS), LINHA MARCON(DOIS TRECHOS) E LINHA TURÍBIO, NUM TOTAL DE 16.500M²

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 17/2022 (Sequência: 3)

Ao(s) 3 de Junho de 2022, às 08:37 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE JUPIA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 004/22, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 17/2022, Licitação nº 7/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: ABERTOS OS ENVELOPES DA PROPOSTA DAS EMPRESAS LICITANTES NESTE CERTAME, FEITA A CONFERÊNCIA, FEITA A COMPARAÇÃO DE PREÇO PROPOSTO, SEGUE ABAIXO RESULTADO. ABERTO NOVAMENTE ESPAÇO/TEMPO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AOS ATOS E DECISÕES NESTE CERTAME, ATÉ ESTA FASE, NÃO HAVENDO MOTIVAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA, PASSAMOS PARA A ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DA INTERESSADA VENCEDORA.

Participante: 1934 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - LINHA MARCON	M²	2,50	C. VILLANI	0,0000	255,96	639,90
2	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LINHA MARCON.	M²	6.000,00	C. VILLANI	0,0000	0,74	4.440,00
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, UNCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATORIO - LINHA MARCON.	M²	6.000,00	C. VILLANI	0,0000	46,45	278.700,00
4	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS- E=7CM - RUA AMAZONAS - LINHA MARCON.	M²	420,00	C. VILLANI	0,0000	75,38	31.659,60
5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ - LINHA MARCON.	M²	6.000,00	C. VILLANI	0,0000	1,98	11.880,00
6	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - LINHA MARCON.	M²	6.000,00	C. VILLANI	0,0000	0,34	2.040,00
7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - LINHA MARCON TRECHO 02.	M²	2,50	C. VILLANI	0,0000	244,58	611,45
8	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE- LINHA MARCON TRECHO 02.	M²	2.400,00	C. VILLANI	0,0000	0,34	816,00
9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA -LINHA MARCON TRECHO 02.	M²	2.400,00	C. VILLANI	0,0000	2,02	4.848,00
10	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS- E=7 CM - LINHA MARCON TRECHO 02.	M²	168,00	C. VILLANI	0,0000	97,79	16.428,72
11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO -LINHA MARCON TRECHO 02.	M²	2.400,00	C. VILLANI	0,0000	46,53	111.672,00
12	LIMPEZA FINAL DA OBRA LINHA MARCON TRECHO 02.	M²	2.400,00	C. VILLANI	0,0000	0,74	1.776,00
13	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO- PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01.	M²	2,50	C. VILLANI	0,0000	244,58	611,45
14	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01	M²	5.508,00	C. VILLANI	0,0000	1,97	10.850,76
15	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01	M²	385,56	C. VILLANI	0,0000	76,17	29.368,11
16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO -PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01.	M²	5.508,00	C. VILLANI	0,0000	43,48	239.487,84
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 01.	M²	5.508,00	C. VILLANI	0,0000	0,61	3.359,88
18	PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02.	M²	2,50	C. VILLANI	0,0000	244,58	611,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 17/2022
Processo de Licitação: 17/2022
Data do Processo: 10/05/2022

Folha: 2/2

Participante: 1934 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
19	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02.	M²	2.592,00	C. VILLANI	0,0000	1,98	5.132,16
20	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM- PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02.	M²	181,44	C. VILLANI	0,0000	76,17	13.820,28
21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTACAO COM ROLO VIBRATÓRIO - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02.	M²	2.592,00	C. VILLANI	0,0000	43,48	112.700,16
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA - PONTE DO RIO FELICIANO TRECHO 02.	M²	2.592,00	C. VILLANI	0,0000	0,62	1.607,04
23	PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO LINHA TURÍBIO	M²	2,50	C. VILLANI	0,0000	244,58	611,45
24	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA - LINHA TURÍBIO	M²	1.513,90	C. VILLANI	0,0000	2,02	3.058,08
25	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM - LINHA TURÍBIO	M³	105,97	C. VILLANI	0,0000	97,79	10.362,81
26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO - LINHA TURÍBIO	M²	1.513,90	C. VILLANI	0,0000	46,53	70.441,77
27	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LINHA TURÍBIO	M²	1.513,90	C. VILLANI	0,0000	0,75	1.135,43
Total do Participante ----->							968.670,34
Total Geral ----->							968.670,34

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Jupia, 3 de Junho de 2022

COMISSÃO:

IVAN CARLOS MARCONSSONI - - Presidente da Comissão de Licitação
PATRICIA BEKER ROLDO - - EQUIPE DE APOIO
LEONARDO ROSSONI - - EQUIPE DE APOIO
ANDRÉ LUZA - - EQUIPE DE APOIO
GEUVANI ACCORSI - - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VALDECIR ANTONIO VILLANI - - Representante