ESTADO DE SANTA CATARINA TOMADA DE PRECO
MUNICIPIO DE JUPIA Nr.: 8/2022 - TP

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Processo Administrativo: 18/2022
RUA RIO BRANCO, 320 Processo de Licitagao: 18/2022
C.E.P.:  89839-000 - Jupia-SC Data do Processo: 19/05/2022

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITACAO:

PROCESSO LICITATORIO, PARA A CONTRATAQAO DE EMPRESA INTERESSADA, PARA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
DE MAO DE OBRA, QUANDO NA PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTES DA RUA SAO
PAULO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORGCAMENTARIA ANEXO.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 18/2022 (Sequéncia: 2)

Ao(s) 7 de Junho de 2022, as 08:05 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE JUPIA , reuniram-se os membros da Comissao de
Licitagdo, desiginada pela(o) Portaria n® 004/22, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou
execucdo dos itens descritos no Processo Licitatdrio n® 18/2022, Licitagdo n° 8/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Prec¢o p/ Obras e Serv.
Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e analise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas
as propostas, a comissao emitiu o] parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissdo: ABERTO O ENVELOPE DA PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE NESTE CERTAME, FEITA A CONFERENCIA,
FEITA A COMPARAGCAO DE PRECO PROPOSTO, SEGUE ABAIXO RESULTADO. ABERTO NOVAMENTE
ESPAGCO/TEMPO PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS REFERENTE AOS ATOS E DECISOES NESTE
CERTAME, ATE ESTA FASE, NAO HAVENDO MOTIVAGAO NA SESSAO PUBLICA, PASSAMOS PARA A
ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTACAO DA INTERESSADA VENCEDORA.

Participante: 4126 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
| Item | Especificagéo | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preco Unitario | Preco Total |

1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 0,0000 411,37 1.028,43
RUA SAO PAULO

2 RECONSTITUIQAO DE BOCA DE LOBO (30 CM Und 7,00 0,0000 637,92 4.465,44
ALVENARIA, LIMPEZA E
GRADE DE FERRO) RUA SAO PAULO

3 CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO Und 2,00 0,0000 1.494,36 2.988,72
1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECQAO, PARA
TUBULAQAO DE DIAMETRO DE 40CM, INCLUSO
MATERIAL E MAO DE OBRA

4 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHAO PIPA M 3.222,95 0,0000 1,43 4.608,82

5 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO M2 3.222,95 0,0000 3,43 11.054,72
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

6 EXECUQAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE M2 96,69 0,0000 1.494 57 144.509,97
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

7  EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO M2 2.012,76 0,0000 3,43 6.903,77
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

8 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE e 60,38 0,0000 1.674,36 101.097,86
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 4.712,10 0,0000 2,63 12.392,82
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 3.141,40 0,0000 1,04 3.267,06
M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

11 REMOQAO MEIO-FIO, SEM REAPROVEITAMENTO Mt 70,00 0,0000 5,32 372,40

12 GUIA (MEIO-FIOQ) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM Mt 70,00 0,0000 49 45 3.461,50
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30
CM ALTURA. AF_06/2016

13 PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A M2 114,10 0,0000 27,05 3.086,41
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO. NAS CORES AMARELO E BRANCO

14 PLACADE SINALIZAQAO VIARIA D= 50CM, COM Und 1,00 0,0000 430,90 430,90
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)

15 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 3.222,95 0,0000 0,44 1.418,10

16 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 0,0000 411,37 1.028,43
SAOQ PAULO T2

17 RECONSTITUIQAO DE BOCA DE LOBO (30 CM Und 4,00 0,0000 637,92 2.551,68

ALVENARIA, LIMPEZA E
GRADE DE FERRO)
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. Me 115,00
MAIOR QUE 1,5 M ATE

3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSICAO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM

SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE

INTERFERENCIA.

AF_02/2021

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS Mt 95,00
PLUVIAIS, CLASSE PA-1,

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL

DE 400 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA M2 95,00
REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA

RIGIDA, INSTALADO EM

LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO

INCLUI T2

FORNECIMENTO). AF_12/2015

CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO  Und 5,00
1,13X1,13X1,45, C/

GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE

CONCRETO 15MPA

CONFECCAO, PARA TUBULACAO DE DIAMETRO DE

40CM, INCLUSO

MATERIAL E MAO DE OBRA - SAO PAULO T2

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO Me 102,13
MECANIZADA.

AF_04/2016 -SAO PAULO T2

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 Mt 20,00
G/M2, TUBO

CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO

EM POLIETILENO

DN 100MM -SAO PAULO T2

LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHAO PIPA- SAO M2 3.092,09
PAULO T2

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO M2 3.092,09
ASFALTICA RR-2C.

AF_11/2019 -SAO PAULO T2

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE V& 92,76
CONCRETO ASFALTICO,

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019-SA0 PAULO T3

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO M 1.806,32
ASFALTICA RR-2C.

AF_11/2019 - SAO PAULO T2

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE Me 54,19
CONCRETO ASFALTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE.

AF_11/2019

-SAO PAULO T2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Me 4.408,50
M2, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020 - SAO PAULO T2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Me 2.939,00
M2, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A

30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

-SAO PAULO- T2

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE Me 1,20
CONCRETO ASFALTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE.

AF_11/2019

- SAO PAULO- T2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Me 36,00
M2, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020-T2
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2.009,23
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33  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 24,00 0,0000 1,04 24,96
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
-SAO PAULO-T2
34 REMOCAO MEIO-FIO, SEM REAPROVEITAMENTO- SAO Mt 4,00 0,0000 5,32 21,28
PAULO-T2
35 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM Mt 4,00 0,0000 49,45 197,80
TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.
AF_06/2016-SAO PAULO T2-
36 PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A M? 130,69 0,0000 27,05 3.535,16
BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. NAS
CORES AMARELOE
BRANCO-SAO PAULO-T2
37 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA D= 50CM, COM Und 2,00 0,0000 430,90 861,80
SUPORTE DE ACO .
GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M) -SAO PAULO-T2
38 LIMPEZA FINAL DE OBRA -SAO PAULO T2 - M? 3.092,09 0,0000 0,44 1.360,52
Total do Participante -------- > 604.927,31
Total Geral -------=-====nnenmuuen > 604.927,31
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comisséo de Licitagao.
Jupia, 7 de Junho de 2022
COMISSAO:
IVAN CARLOS MARCONSSONI e - Presidente da Comissao de Licitagao
PATRICIA BEKER ROLDO R TR - EQUIPE DE APOIO
LEONARDO ROSSONI R TR - EQUIPE DE APOIO
ANDRE LUZA R TR - EQUIPE DE APOIO
GEUVANI ACCORSI R TR - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessao de julgamento:

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA TP U U PP P TT PR PPPRPY

- Representante



