

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO:** JUPIÁ - SC  
**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO - TRECHO 01  
**LOCAL:** ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO  
**ÁREA:** 5.508,00M²

**SINAPI REFERÊNCIA: 11/2021**

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	284,40	711,00	4813
<b>TOTAL DO ITEM 1.0</b>				<b>R\$</b>	<b>711,00</b>	
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES</b>					
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	5.508,00	M2	2,30	12.668,40	COMP01
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	385,56	M3	88,57	34.149,05	COMP02
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	5.508,00	M2	50,56	278.484,48	COMP03
<b>TOTAL DO ITEM 2.0</b>				<b>R\$</b>	<b>325.301,93</b>	
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	5.508,00	M2	0,72	3.965,76	COMP 04
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>				<b>R\$</b>	<b>3.965,76</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>R\$329.978,69</b>	

**O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 329.978,69 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS COM SESENTA E NOVE CENTAVOS). AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.**

JUPIÁ - SC, 09 DE MARÇO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TECNICO**

Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**

Valdelirio L. da Cruz