

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO:** JUPIÁ - SC  
**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA MARCON  
**LOCAL:** ACESSO A LINHA MARCON  
**ÁREA:** 6.000,00M²

**SINAPI REFERÊNCIA: 12/2021**

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	284,40	711,00	4813
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	6.000,00	M2	0,40	2.400,00	COMP05
<b>TOTAL DO ITEM 1.0</b>				<b>R\$</b>	<b>3.111,00</b>	
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES</b>					
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	6.000,00	M2	2,31	13.860,00	COMP01
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	420,00	M3	87,65	36.813,00	COMP02
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	6.000,00	M2	54,01	324.060,00	COMP03
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>				<b>R\$</b>	<b>374.733,00</b>	
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.000,00	M2	0,87	5.220,00	COMPOSIÇÃO 04
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>				<b>R\$</b>	<b>5.220,00</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$</b>	<b>383.064,00</b>	

**O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 383.064,00 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SESENTA E QUATRO REAIS). AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.**

JUPIÁ - SC, 31 DE JANEIRO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TECNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz