

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO:** JUPIÁ - SC  
**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA MARCON - TRECHO 02  
**LOCAL:** ACESSO A LINHA MARCON  
**ÁREA:** 2.400,00M²

**SINAPI REFERÊNCIA: 01/2022**

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	284,40	711,00	4813
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2.400,00	M2	0,40	960,00	COMP 01
<b>TOTAL DO ITEM 1.0</b>				<b>R\$</b>	<b>1.671,00</b>	
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES</b>					
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.400,00	M2	2,35	5.640,00	COMP 02
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	168,00	M3	113,71	19.103,28	COMP 03
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	2.400,00	M2	54,11	129.864,00	COMP 04
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>				<b>R\$</b>	<b>154.607,28</b>	
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.400,00	M2	0,87	2.088,00	COMP 05
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>				<b>R\$</b>	<b>2.088,00</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$</b>	<b>158.366,28</b>	

**O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 158.366,28 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS COM VINTE E OITO CENTAVOS). AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.**

JUPIÁ - SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TECNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Valdelirio L. da Cruz