

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE LINHA TURÍBIO
LOCAL: COMUNIDADE LINHA TURÍBIO
ÁREA: 1.513,90M²

SINAPI REFERÊNCIA: 01/2022

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	284,40	711,00	4813
TOTAL DO ITEM 1.0				R\$	711,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES					
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.513,90	M2	2,35	3.557,67	COMP 02
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	105,97	M3	113,71	12.049,85	COMP 03
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	1.513,90	M2	54,11	81.917,13	COMP 04
TOTAL DO ITEM 3.0				R\$	97.524,65	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.513,90	M2	0,87	1.317,09	COMP 05
TOTAL DO ITEM 3.0				R\$	1.317,09	
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$	99.552,74	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 99.552,74 (NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS COM SETENTA E QUATRO CENTAVOS). AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

JUPIÁ - SC, 23 DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz