

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO - TRECHO 02
LOCAL: ACESSO A COMUNIDADE PONTE DO RIO FELICIANO
ÁREA: 2.592,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 11/2021

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	284,40	711,00	4813
TOTAL DO ITEM 1.0				R\$	711,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES					
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.592,00	M2	2,30	5.961,60	COMP01
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	181,44	M3	88,57	16.070,14	COMP02
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	2.592,00	M2	50,56	131.051,52	COMP03
TOTAL DO ITEM 3.0				R\$	153.083,26	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.592,00	M2	0,72	1.866,24	COMP 04
TOTAL DO ITEM 3.0				R\$	1.866,24	
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$	155.660,50	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 155.660,50 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS COM CINQUENTA CENTAVOS). AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

JUPIÁ - SC, 09 DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz