

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1682/2022**

**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Fone: 341-0000 Fax: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC**

**Processo Administrativo: 18/2022
Processo Nr.: 18/2022
Data do Processo: 19/05/2022
Data da Homologação: 09/06/2022
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 29/06/2022**

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 8/2022 - TP**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/3

Fornecedor: **GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI** Código: 4126 Telefone: 499907-1333
Endereço: R IPE, 66 Banco:
Cidade: Chapecó - SC - CEP: 89812-030 Agência:
CNPJ: 32.286.245/0001-13 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Centro de Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Fonte de Recurso: Outras Transferências Legais e Constitucionais - E
Dotações Utilizadas: 1.007.4.4.90.00.00.00.00 (159) - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Solicitações:

Compl. Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Condições de Pagto: BOLETO DE MEDIÇÃO
Prazo Entrega/Exec.: 120 DIAS
Local de Entrega: RUA SÃO PAULO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SÃO PAULO -
Objeto da Compra: PROCESSO LICITATÓRIO, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INTERESSADA, PARA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, QUANDO NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTES DA RUA SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTÁRIA ANEXO.
Observações: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/22.
CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1506/2022.
TRECHO Nº 02.
EMENDA ESTADUAL SCC0002320/2021.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
16	2,500	M²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SÃO PAULO T2 (01-01-49058)		411,37	1.028,43
17	4,000	Und	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO) (01-01-49059)		637,92	2.551,68
18	115,000	M³	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (01-01-49060)		15,37	1.767,55

Jupia, 29 de Junho de 2022

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Responsável pelo Setor Compras

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1682/2022

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Fone: 341-0000 Fax: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC

Processo Administrativo: 18/2022
Processo Nr.: 18/2022
Data do Processo: 19/05/2022
Data da Homologação: 09/06/2022
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 29/06/2022

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 8/2022 - TP

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	95,000	Mt	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (01-01-49061)		83,93	7.973,35
20	95,000	M²	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI T2 FORNECIMENTO). AF_12/2015 (01-01-49062)		56,93	5.408,35
21	5,000	Und	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA - SÃO PAULO T2 (01-01-49063)		1.494,36	7.471,80
22	102,130	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 -SÃO PAULO T2 (01-01-49064)		35,57	3.632,76
23	20,000	Mt	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2, TUBO CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO EM POLIETILENO DN 100MM -SÃO PAULO T2 (01-01-49065)		32,85	657,00
24	3.092,090	M²	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA- SÃO PAULO T2 (01-01-49066)		1,43	4.421,69
25	3.092,090	M²	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 -SÃO PAULO T2 (01-01-49067)		3,43	10.605,87
26	92,760	M³	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019-SÃO PAULO T3 (01-01-49068)		1.494,57	138.636,31
27	1.806,320	M²	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - SÃO PAULO T2 (01-01-49069)		3,43	6.195,68
28	54,190	M³	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 -SÃO PAULO T2 (01-01-49070)		1.674,36	90.733,57
29	4.408,500	M³	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SÃO PAULO T2 (01-01-49071)		2,63	11.594,36
30	2.939,000	M³	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -SÃO PAULO- T2 (01-01-49072)		1,04	3.056,56

Jupia, 29 de Junho de 2022

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Responsável pelo Setor Compras

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1682/2022**

**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Fone: 341-0000 Fax: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC**

**Processo Administrativo: 18/2022
Processo Nr.: 18/2022
Data do Processo: 19/05/2022
Data da Homologação: 09/06/2022
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 29/06/2022**

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 8/2022 - TP**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
31	1,200	M³	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SÃO PAULO- T2 (01-01-49073)		1.674,36	2.009,23
32	36,000	M³	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-T2 (01-01-49074)		2,63	94,68
33	24,000	M³	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -SÃO PAULO-T2 (01-01-49075)		1,04	24,96
34	4,000	Mt	REMOÇÃO MEIO-FIO, SEM REAPROVEITAMENTO- SÃO PAULO-T2 (01-01-49076)		5,32	21,28
35	4,000	Mt	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016-SÃO PAULO T2- (01-01-49077)		49,45	197,80
36	130,690	M²	PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. NAS CORES AMARELO E BRANCO-SÃO PAULO-T2 (01-01-49078)		27,05	3.535,16
37	2,000	Und	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M) -SÃO PAULO-T2 (01-01-49079)		430,90	861,80
38	3.092,090	M²	LIMPEZA FINAL DE OBRA -SÃO PAULO T2 - (01-01-49081)		0,44	1.360,52
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	303.840,39
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	303.840,39

Jupiá, 29 de Junho de 2022

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Responsável pelo Setor Compras

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL