ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

TOMADA DE PRECO
Nr.: 12/2022 - TP

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Processo Administrativo: 35/2022
RUA RIO BRANCO, 320 Processo de Licitagao: 35/2022
CEP.:  89839-000 - Jupia-SC Data do Processo: 26/10/2022

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITACAO:

Participante:

PROCESSO LICITATORIO PARA A CONTRATAQAO DE EMPRESA INTERESSADA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
DE MAO DE OBRA, QUANTO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO SINTETICO COM AREA DE 648,00M>.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 29/2022

(Sequéncia: 2)

Ao(s) 18 de Novembro de 2022, as 08:09 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE JUPIA

, reuniram-se 0s membros da

Comisséo de Licitagdo, desiginada pela(o) Portaria n°® 004/22, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execucdo dos itens descritos no Processo Licitatério n® 35/2022, Licitagdo n® 12/2022 - TP, na modalidade de Tomada de

Preco p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e analise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas

as propostas, a comissao emitiu o]

Parecer da Comissao:

parecer

ABERTO O ENVELOPE DE PROPOSTA, DAS

discriminando o(s)

vencedor(es), conforme segue abaixo:

INTERESSADA LICITANTE NESTE CERTAME, FEITA A

CONFERENCIA, FEITA A COMPARACAO DO PRECO PROPOSTO, SEGUE ABAIXO RESULTADO. ABERTO
NOVAMENTE E POR ULTIMO ESPACO/TEMPO PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS REFERENTE AOS ATOS
E DECISOES NESTE CERTAME, NAO HAVENDO MOTIVACAO NA SESSAO PUBLICA, E SEM MAIS ESTA
SESSAO PUBLICA E ENCERRADA.

4227 - ABEL GOES FERREIRA CAMPOS

| Iltem |

Especificacéo

| Un.Med. | Qtde Cotada |

Marca | Desconto | Prego Unitario |  Prego Total

1

2

10

1

12

13

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CAMPO SINTETICO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
ARRANQUE CAMPO SINTETICO

ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M.
CAMPO SINTETICO

CAMADA DRENANTE DE BRITA N°1, ESPESSURA 5CM
CAMPO SINTETICO

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO
PREPARO, LANCAMENTO E

ADENSAMENTO CAMPO SINTETICO

ARMACAO DE ACO CA-50 @ 8MM; INCLUSO
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E

COLOCAGAO CAMPO SINTETICO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE
CAMPO SINTETICO

TORRE TRIPLA PARA SUSTENTACAO DAS REDES EM
ACO (TUBO DE 2’

PAREDE DE 1,5MM), COM TRELICA, H = 7M, PINTURA
NA COR CINZA —

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAMPO SINTETICO

TORRE DUPLA PARA SUSTENTACAO DAS REDES EM
ACO (TUBO DE 2"

PAREDE 1,5MM), COM TRELICA, H = 7M, PINTADO NA
COR CINZA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO CAMPO SINTETICO
TUBO HORIZONTAL PARA SUSTENTAGCAO DA TELA,
EM ACO (TUBO DE 2"

PAREDE 1,5MM), PINTADO NA COR CINZA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO CAMPO SINTETICO
REDE EM POLIESTER MALHA 12 FECHAMENTO
LATERAL E TETO DA QUADRA,

FIO 3MM, INCLUSO FIO PARA FIXACAO DA TELA -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO CAMPO SINTETICO

PORTAO DE ABRIR 90x100CM EM ACO (TUBO DE 2"
PAREDE 1,5MM), COM TELA

SOLDADA 5x5CM EM ACO GALVANIZADO CAMPO
SINTETICO

EXECUCAO DE COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA

PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,
ESPESSURA DE 10CM -

INCLUSO CARGA E TRANSPORTE CAMPO SINTETICO

M2

Mt

M3

M3

M3

Kg

M3

Und

Und

Mt

M2

Und

M3

216,00

1.296,00

2,50 0,0000 478,108 1.195,27

18,00 0,0000 64,9485 1.169,07

4,32 0,0000 94,214 407,00

0,22 0,0000 157,7855 34,71

3,60 0,0000 725,3985 2.611,43

44,82 0,0000 16,694 748,23

0,72 0,0000 47,464 34,17

4,00 0,0000 875,636 3.5602,54

14,00 0,0000 583,3975 8.167,57

0,0000 39,7545 8.586,97

0,0000 19,3375 25.061,40

1,00 0,0000 392,156 392,16

64,80 0,0000 150,1355 9.728,78
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| Item | Especificagéo | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preco Unitario | Preco Total |
14 CAMADA DE PEDRISCO, ESPESSURA DE 8CM CAMPO M3 51,84 0,0000 158,8395 8.234,24
SINTETICO
15 GRAMA SI[\'ITETICA 12|V|M-FQRNEC||V|ENTO E M2 648,00 0,0000 126,208 81.782,78
INSTALACAO CAMPO SINTETICO
16 CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM Cj 1,00 0,0000 5.197,0785 5.197,08
TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES, DE
POLIETILENO FIO 4 MM CAMPO SINTETICO
17  LIMPEZA FINAL DE OBRA CAMPO SINTETICO M2 648,00 0,0000 1,0625 688,50
Total do Participante -------- > 157.541,90
Total Geral ---------------=enm--- > 157.541,90

Jupia, 18 de Novembro de 2022

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comisséo de Licitacao.

COMISSAO:
IVAN CARLOS MARCONSSONI e - Presidente da Comissao de Licitagao
PATRICIA BEKER ROLDO SO - EQUIPE DE APOIO
LEONARDO ROSSONI SO - EQUIPE DE APOIO
ANDRE LUZA SO - EQUIPE DE APOIO
GEUVANI ACCORSI SO - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessao de julgamento:

ABEL GOES FERREIRA CAMPOS TP U U PP P TT PR PPPRPY

- Representante



